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提案機關：行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化

資產管理處 

中華民國 110年 4 月 9 日 
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提案表（本表置於封面頁後首頁）（以 2 頁為限） 

提案機關 行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 

提案名稱 阿里山林業鐵路全線車輛定位改善(或開發) 

配合單位 林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 

◆提案概

要 

（具體並

簡要說明

實 證 背

景、主題） 

 

1.阿里山林業鐵路為臺灣重要之國寶級文化資產，為世界著名之登

山鐵路之一，為專一主管權責，行政院農業委員會林務局於 107

年 7 月 1 日成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，整合林

業文化資產和高山鐵道技術，串聯阿里山林場及嘉義市區曾作為

「木材都心」的林業遺址園區；阿里山林業鐵路正常營運，位居

整個發展願景之基本元素，更是阿里山林場及嘉義市林業遺址園

區發展關鍵；預計 2023 年全線進行通車(十字路與屏遮那進行

42號隧道施工中)。 

2.林務局自 99 年將阿里山林業鐵路收回公營，並自 102 年 5 月委

請交通部臺灣鐵路管理局（簡稱臺鐵）協助營運，期間因阿里山

林鐵老舊失修及天然災害等因素，引致發生多次危安事件影響正

常營運，軌道路線常有許多工程進行，亦因為高山鐵路整條路線

設置有 83 處大小不一鐵路平交道，亦有無線電 GPS 作為車輛定

位，在車輛定位上亦有許多通訊死角(如隧道或山壁阻擋)而常有

無法完整呈現車輛位置問題發生，影響平交道安全及無法準確預

估到站時間(共有 20 個車站)，如有發生救災狀況(如隧道內)，

恐嚴重影響救援時效。 

◆提供之

行政協處

內容 

本處於系統開發(或改善)過程，提供行政相關協助。 

預計期程 110年 7月 1日至 110年 11月 30日 

申請機關 

聯絡窗口 

及主管 

單位 姓名 職稱 電子信箱 聯絡電話 

林務局阿

里山林業

鐵路及文

化資產管

理處車輛

養護科 

林延

聰 
技正 m16017@forest.gov.tw 

(05)2779843

分機 120 
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一、問題背景 

阿里山林業鐵路全線從嘉義車站到阿里山車站共計 71.4 公里(含支線計有

85公里)，沿線從平地到高山地形地物複雜，除高山林立亦有許多隧道，機

關已建置數位式無線電中繼站，通訊範圍已涵蓋嘉義車站至阿里山車站主

幹線及阿里山車站至神木車站、沼平車站、祝山車站支幹線林業鐵路通訊範

圍，採用歐洲電信標準協會(ETSI)DMR(Digital Mobile Radio)系統，採分

時多工技術將中繼站台頻道壓縮成 2 個通訊時槽(1 個頻道作為語音通信專

用，1 個頻道作為火車行駛 GPS 座標傳送專用)；數位式無線電台工作頻率

(150~156MHz) 、 工 作 頻 寬 12.5KHz 窄 頻 寬 ； 微 波 台 工 作 頻 率

(5.735~5.840GHz)、工作頻寬 50Mbps，仍有許多通訊死角，目前無法完整

呈現車輛位置及車輛準確到站時間。 

 
二、實證主題 

本案主題為「阿里山林業鐵路全線車輛定位改善(或開發)」。 

三、解題構想 

解題團隊可利用各項通訊技術(包括物聯網及結合 AI相關技術)解決車輛

定位問題，亦可與現有車輛定位系統(無線電 GPS定位)搭配改善(或自行

研發)及呈現車輛準確到站時間，車輛最高運轉速度如下表: 

起訖站 直線最高速(Km) 

嘉義-北門 30 

北門-竹崎 45 

竹崎-二萬平 25 

二萬平-阿里山 25 

阿里山-祝山 20 

阿里山-眠月 20 

阿里山-水山神木 20 
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四、預期功能或規格 

解題團隊可提供或開發相關產品(包括前台呈現方式及後臺管理系統、車

輛定位畫面呈現及車輛到各車站時間)。 

五、試作或實證場域及範圍 

解題團隊可於平地路段(嘉義-竹崎)、山坡隧道路段(竹崎-阿里山)及車站

擇 3~6處進行場域實證(但須有挑戰性，有助於本單位解決通訊及車輛到

站時間問題)，本處於系統改善或開發過程，將配合於所轄各轄區(鐵路沿

線及各車站)驗證系統之可行性及效能。 

六、提供行政協處內容 

本單位於系統開發過程，配合解題團隊進行實地測試，並協助處理相關行政

所需程序，惟申請過程所需全部費用由解題團隊負責。 

七、預計期程 

本案預計施作期程為 110年 7月 1日至 110年 11月 30日。本案將召開專

案啟動會議，廠商應於會議中報告工作計畫且須於會議後提出本專案工作

計畫書，函報本機關審查同意，據以執行，本機關視專案進度進行滾動式

管理。 

八、查核依據 

本系統解題團隊可設置 3~6處通訊設備進行實證運用相關通訊技術(須提供

相關所需通訊設備)並開發至少 3項產品，包括前台呈現方式及後臺管理系

統平台、車輛定位及車輛到各車站準確時間(誤差不得高於 20秒)畫面呈現，

車輛定位精準值需達 50~70 公尺內，各車站站務人員均能透過此平台獲悉

車輛位置及到站時間。 

目前車輛定位方式是透過無線電通道傳遞 GPS 訊號定位流程為車輛無線電

機台→微波中繼台→微波台→微波中繼台→機房系統設備，呈現畫面如下

圖【呈現車號:DL-46；無線電機台編號:2108；車速：1.223KM；時間:17:15】，

與實際系統畫面相差至少 2 分鐘左右(有些地點時間誤差值更多)，前台呈

現方式如能增加呈現實際位置(例如 3KM100M)與較為準確時間，將有助於行

車安全提升。 
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九、預期效益 

提升全線行車安全及提高阿里山林業鐵路觀光服務品質。 


